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                                                                        ΑΔΑΜ :       

 

 

 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 

 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV: 45214200-2 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  3.030.000,00 €. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσού ……………………Ευρώ (πλέον 24% ΦΠΑ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

και Επενδυτικά Ταμεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Ρεθυμνο …/…/2016 

 Αρ. Πρωτ.: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 
Για το έργο: 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» 
 

Στο Ρέθυμνο σήμερα ………….   2017 ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. στo επί της 
 Λ. Κουντουριώτου 80 Δημαρχιακό Κατάστημα Ρεθύμνου, μεταξύ των παρακάτω:  

1. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, Δήμαρχο Ρεθύμνης ενεργώντας με την ιδιότητα αυτή 
ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρεθύμνης με 

                ΑΦΜ 997820861, ΔΟΥ Ρεθύμνου και 
2.…………………., με ΑΔΤ  ενεργώντας ως  νόμιμος εκπρόσωπος του  
    Οικονομικού φορέα …………………………………………………………   
     με ΑΦΜ …………….,   με έδρα  την Δ/νση ………… ,   Τ.Κ. ……….. ,   
     συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

 
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Δήμος Ρεθύμνου, για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης για την κατασκευή του 
έργου «Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου» έχοντας  υπόψη: 
 

1. Την με αρ. 2260/31-5-2016 ένταξη της πράξης : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-20120» της Περιφέρειας 
Κρήτης με Κωδικό ΟΠΣ 5000517με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3.030.000,00€, 
και με τα στοιχεία εγγραφής στο ΠΔΕ  Κωδ. ΣΑ ΕΠ0021  και Κωδ. Πράξης ΣΑ: 
2016ΕΠ00210028 της ΣΑΕΠ 002/1 2016 

2. Την με αρ. πρωτ.131961/18-7-2016 Έγκριση διάθεσης Πίστωσης του έργου με τίτλο  
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» με Κ.Α. 
2016ΕΠ00210028 

3. Την υπ’ αριθμό  548/2016 απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 
έτους 2017. 

4. Την υπ’ αριθμό 780/2016 απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 
2017 και το γεγονός ότι έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση του ΚΑΕ 61.7341.002 για το 
ποσόν 2.500.000,00 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2017 και 530.000,00€ του 
προϋπολογισμού εξόδων των επομένων ετών, για την πληρωμή του παραπάνω έργου. 

5. Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ) με Αρ. 350/28-2-2017 ,με την οποία 
δεσμεύεται  πίστωση ποσού  2.500.000,00 € για πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 2017 του ΚΑΕ 61.7341.002 και με 
υποχρέωση επομένων ετών -2018 ποσού 530.000,00€ 

6. Την με αρ.448/2016 Απόφαση  Δ.Σ. Ρεθύμνης για έγκριση δαπάνης που βαρύνει τον 
Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης και περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης 
με ανοικτό  διαγωνισμό. 

7. Την με αρ. ………. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης, ανάληψης και 
δέσμευσης πίστωσης 2.500.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 61.7341.002  του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2017 

8. Την υπ αριθμό ………….. απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
δημοπρασίας. 

9. Τον από …./…./2017 ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) , με τον οποίο αναδείχθηκε τελευταίος μειοδότης ο οικονομικός 
φορέας με την επωνυμία ……………………………………που προσέφερε μέση 
τεκμαρτή  έκπτωση ……… % επί του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι …………….€ 
συμπεριλαμβανομένου του ποσού των απροβλέπτων  και του ΦΠΑ(24%). 

10. Την με αρ. …………. Απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του 
διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στον οικονομικό φορέα . 
…………….που προσέφερε μέση τεκμαρτή  έκπτωση ……………….% επί του 
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προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι ………………συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 
απροβλέπτων και του ΦΠΑ(24%). 

11. Την με αρ……………….. Εγκριτική Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης , που αφορά στη νομιμοποίηση της Απόφασης της …………………. Ο.Ε Δήμου 
Ρεθύμνης  

12. Το  με αρ. πρωτ……………. έγγραφό της ΔΤΥ&ΠΔΡ περί κοινοποίησης της Απόφασης 
της Ο.Ε. στους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό 
 
Β.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Το έργο με τίτλο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης  2014-2020 ,σύμφωνα με την 
υπ. αριθμό πρωτ. 131961/18-7-2016 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με Κ.Α. 2016ΕΠ00210028  της ΣΑΕΠ 002/01. 

 
 
Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
1. Για την παρούσα Σύμβαση και το έργο θα ισχύουν οι ακόλουθες βασικές έννοιες: 
2. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ρεθύμνης  
3. Τελικός Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ρεθύμνης 
4. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ρεθύμνης 
5. Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρεθύμνου. 
6. Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου. 
7. Ανάδοχος είναι …………………………… 

 
 

Γ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
1. Σε εκτέλεσή της ……/2017 Απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής ο πρώτος των 
Συμβαλλομένων, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Χ. Μαρινάκης, με την ιδιότητά του αυτή 
και ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρεθύμνου καλούμενος στο εξής χάριν 
συντομίας «εργοδότης» αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλόμενων ……………….ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της ……………….. καλούμενος  στο εξής «ανάδοχος» ή 
«εργολήπτης» και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου:  
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» 
 έναντι του συνολικού ποσού  ………….. € (με ΦΠΑ 24%) στο οποίο περιλαμβάνονται 

 η πρόβλεψη για δαπάνη εργασιών + Γ.Ε και Ε.Ο……………… €,  

 για απρόβλεπτα ………………€,  

 και ο ΦΠΑ(24%) ……………. €, 
 όπως περιγράφεται παρακάτω:  

 
 

2. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο και η σειρά 
ισχύος αυτών αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης και είναι κατά σειρά ισχύος τα 
παρακάτω: 
 

 Το παρόν συμφωνητικό. 

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά  την 
προσφορά 

 Ευρώ 

Απρόβλεπτα  Ευρώ 

Δαπάνη αναθεώρησης  Ευρώ 

MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ  Ευρώ 

Δαπάνη ΦΠΑ (24%)  Ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Ευρώ 
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 Η  Διακήρυξη. 

 Η Οικονομική Προσφορά. 

 Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία 
και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

 Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 

 Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

 Οι Ευρωκώδικες. 

 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 
Υ.Δ.Ε.). 

 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  
Τα έγγραφα αυτά συνοδεύουν την παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα αυτής. 
3. Το έργο με  τίτλο: 
 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» και λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα ανωτέρω ,θα εκτελεσθεί έναντι συνολικού ποσού…………… ……..€ 
(συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό η πρόβλεψη για απρόβλεπτα, και ο ΦΠΑ 
24%). 
4. Για την εξασφάλιση του Δήμου Ρεθύμνου ο Ανάδοχος κατέθεσε: 
Την υπ΄. αρ……….. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ευρώ (………..,00€) που 
εκδόθηκε από ……… στις …../…../2017 
5. Το έργο θα εκτελεσθεί σε τριάντα  (30) μήνες ,με έναρξη της προθεσμίας εκτέλεσης 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (συνολική προθεσμία).  
6.Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους 
του, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται  γενικά από τα οριζόμενα στο 
άρθρο 148 του Ν 4412/2016. 
7. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με Ανακεφαλαιωτικούς Λογαριασμούς όπως 
προβλέπει ο Νόμος. 
8. Το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα εκτελεστεί η σύμβαση κατασκευής του 
έργου  αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης , κατά το οποίο εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α 
του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  
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  - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει 
 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται) 
 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 
 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” όπως ισχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 
20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  
 
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει 
προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο 
κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 
μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
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9. Ανάμεσα στις βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται: 
α) Η πλήρης κατασκευή του έργου εντός 30 μηνών.  
β) Η πλήρης αποπεράτωση και θέση σε καλή λειτουργία του έργου εντός 30 μηνών. 
γ) Η υποβολή προς την Υπηρεσία (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του Ν 4412/2016 και 
προβλέπεται από την Ε.Σ.Υ. ) πλήρους Προγράμματος ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.) 
10. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου μπορεί να τροποποιηθεί με την 
διαδικασία που προβλέπουν το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 155 του 
Ν.4412/2016, καθώς και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιοι. 
Οι νέες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν, διέπονται και αυτές από τις παραπάνω 
Διατάξεις. 
11. Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 3.β 155του Ν4412/2016) και θα διέπεται ακριβώς από 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 11.3 της αναλυτικής Διακήρυξης. 
12. Η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιημένα ισχύουν. 
13. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση θα επιλύεται όπως 
προβλέπεται από τα άρθρα 174 & 175 του Ν. 4412/2016   
14.Τα δύο Μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα κατατίθεται ή θα 
αποστέλλεται νόμιμα στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών ή στον αντίκλητο του 
Αναδόχου. 
15. Ο Ανάδοχος με το παρόν ορίζει: 

Αντίκλητο  τον…………,κάτοικο Ρεθύμνου, οδός ………..Ρέθυμνο,  με ΑΔΤ  
………...τηλέφωνο ……….. 
Συνημμένη στο παρόν είναι και η δήλωση αποδοχής του αντίκλητου με την οποία 
αποδέχεται τον διορισμό του. 

17. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
και θα καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης. 
 

Η παρούσα Σύμβαση βεβαιωθείσα συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, εκ των 
οποίων τα τρία κατατέθηκαν στα αρμόδια Γραφεία του Δήμου, ένα αντίγραφο 
έλαβε ο κύριος του έργου (Δήμος Ρεθύμνης) και ένα παραδόθηκε στον 
Ανάδοχο, και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους και 
πρωτοκολλείται.   
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ          
 
 
 
 
ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ                                 ……………………………… 
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                       (Νόμιμος εκπρόσωπος  ) 
 
 
 
 
      


