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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις  εργασίες που απαιτούνται  για την επισκευή και  συντήρηση
σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ρεθύμνης.
Αναλυτικότερα  θα  γίνουν  επισκευές  σε  επιχρίσματα,  υγρομονώσεις  , εσωτερικοί  και  εξωτερικοί
χρωματισμοί , ανακαινίσεις W.C. , βελτίωση περιφράξεων αύλειων χώρων και λοιπές μικροεργασίες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν :

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 αποξήλωση και αντικατάσταση υδρορροών από γαλβανισμένη λαμαρίνα στις προκάτ αίθουσες 
του ισογείου και του 2ου ορόφου 

 αντικατάσταση γυψοσανίδων στις προκάτ αίθουσες του ισογείου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΑΔΕΛΕ

 τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του αύλειου χώρου 
 επισκευή και χρωματισμός του στηθαίου περιμετρικά του αύλειου χώρου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

 ελαιοχρωματισμός μεταλλικών κιγκλιδωμάτων μήκους 300 m περίπου



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ανακαίνιση γυμναστηρίου με επισκευή ρηγματωμένων σοβάδων λόγω παλαιότητας και 
υγρασίας

 εσωτερικός  χρωματισμός του γυμναστηρίου
 αντικατάσταση του πλαστικού δάπεδου με νέο ακρυλικό ελαστικό τάπητα γηπέδων εμβαδού 

450 m2 περίπου

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 ανακαίνιση τουαλέτας καθηγητών 
 εσωτερικοί χρωματισμοί στους διαδρόμους του σχολείου
 εξωτερικοί χρωματισμοί 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων στο κλιμακοστάσιο του 
σχολείου

 αντικατάσταση σχάρας ομβρίων

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 χρωματισμός στηθαίων στο παλαιό κτίριο του σχολείου 
 επάλειψη με στεγανωτικό υλικό 
 εσωτερικοί χρωματισμοί  όπου απαιτείται 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 επισκευή ρηγματωμένων σοβάδων λόγω παλαιότητας και υγρασίας ,αποκατάσταση τοπικών 
βλαβών σκυροδέματος και οπλισμού λόγω οξείδωσης οπλισμού , υγρομόνωση και εξωτερικός 
χρωματισμός του κτιρίου όπου αυτό απαιτείται  στο παλιό κτίριο  

 επάλειψη με στεγανωτικό υλικό 
 αποξήλωση και αντικατάσταση πόρτας στην ταράτσα του παλαιού κτιρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 

 ελαιοχρωματισμός μεταλλικών τμημάτων και κιγκλιδωμάτων εμβαδού 250 m2 περίπου
 εξωτερικός χρωματισμός όπου απαιτείται

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΕ

 τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στη δυτική αυλή εμβαδού 100 m2 περίπου



7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στη νότια αυλή εμβαδού 60 m2 περίπου

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 ανακαίνιση των εξωτερικών τουαλετών του σχολείου 
 τοποθέτηση γυψοσανίδων για τον διαχωρισμό δύο αιθουσών 
 τοποθέτηση δύο ξύλινων εσωτερικών θυρών
 ελαιοχρωματισμός γυψοσανίδων

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

 αποξήλωση και αντικατάσταση μέρους ξύλινης περίφραξης 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 αποξήλωση και αντικατάσταση εξωτερικής σιδερένιας καγγελόπορτας 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 επάλειψη με στεγανωτικό υλικό στην ταράτσα του κτιρίου

2ο ΕΠΑΛ 

 τοποθέτηση γυψοσανίδων για τον διαχωρισμό δύο αιθουσών 
 τοποθέτηση δύο ξύλινων εσωτερικών θυρών 
 ελαιοχρωματισμός γυψοσανίδων
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