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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ποσού  ……………. Ευρώ (πλέον 23% ΦΠΑ) 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

 

ΕΥΡΩ ……………………. € (χωρίς ΦΠΑ) ή …………………. € (µε ΦΠΑ) 

(∆απάνη εργασιών  + Γ.Ε και Ε.Ο ………………………… € + απρόβλεπτα 

………………………. € + δαπάνη ασφάλτου ………………………. € + αναθεώρηση 

…………………………… € + ΦΠΑ ……………………………. €) 

 

 

Για το έργο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣH - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 
ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 

 

 

Στο Ρέθυµνο σήµερα ………………………… 2013 ηµέρα ……………………. 

και ώρα ………………….. π.µ. στo επί της Λ. Κουντουριώτου 

80 ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ρεθύµνου, µεταξύ των 

παρακάτω:  

Γιώργη Χ. Μαρινάκη ∆ήµαρχο Ρεθύµνου ενεργώντας µε την 

ιδιότητα αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου 

Ρεθύµνου ΑΦΜ 997820861, ∆ΟΥ Ρεθύµνου και  

Του κου …………………………………………….., ενεργώντας µε την 

ιδιότητα αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος της 

……………………………………..., µε έδρα την δ/νση …………………………….. µε 

Α∆Τ …………………… Τ.Α. ……………………… και ΑΦΜ ……………………….. 

…………………………. ,  ∆ΟΥ …………………………,  

 

συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

 

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

1. Ο ∆ήµος Ρεθύµνου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των Ν. 3669/08, του Ν.1418/84 και 
3263/04 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά τη 

∆ιακήρυξη του έργου.  

 

2. Την µε αριθ. Πρωτ. 3477/5-7-2012 απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα  Περιφέρειας Κρήτης για την 

ένταξη της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, 

ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» στον άξονα 

προτεραιότητας 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα 

Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη και 

Νήσοι Αιγαίου 2007-2013». 
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3. Το µε αριθµ. πρωτ. …………………. έγγραφο της 

Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 

Κρήτης  για την έγκριση δηµοπράτησης του έργου. 

 

4. Τις υπ’ αριθ. 33/2011 & 475/2011 αποφάσεις του 
∆.Σ. περί έγκρισης των µελετών εφαρµογής του 

έργου . 

 

5. Την υπ’ αριθµ. ………… απόφαση του ∆.Σ. για τον 

ορισµό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣH 

- ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 

ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 

  που εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. …………    όµοια της       

  Περιφερειακής ∆ιοίκησης Ρεθύµνου  

 
6. Την µε αριθ. ………………….. απόφαση της O.Ε. για την 

έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

 

 

είχε προκηρύξει ∆ιαγωνισµό για την εκτέλεση του 

έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 

 

1. Στο διαγωνισµό αυτό που έγινε στις ………….. µεταξύ 
των άλλων υπέβαλε προσφορά και η αφετέρου 

συµβαλλόµενη ……………………….. 

2. Μετά την παραλαβή, το άνοιγµα και τον έλεγχο των  
προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

διαπιστώθηκε ότι η …………………………………. προσέφερε το 

συνολικό ποσόν των   ………………….. € (χωρίς ΦΠΑ) ή  

……………………….. € (µε ΦΠΑ 23%) και κατόπιν αυτού, η 

παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση πληρούσε τους 

όρους της ∆ιακήρυξης και αναδείχθηκε τελευταίος 

µειοδότης του ∆ιαγωνισµού. 

3. Με την υπ΄ αριθµό ………………………., Απόφαση της η 

Οικονοµική Επιτροπή κατακύρωσε τον διαγωνισµό 

στην παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση/κοινοπραξία 

έναντι του ποσού των ………………………….. € (µε ΦΠΑ 

23%).  
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4. Με την υπ’ αριθ. …………………….. εγκριτική απόφαση 

της Περιφέρειας Κρήτης κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 

 

5. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου 2007-2013,σύµφωνα µε την υπ. 

αριθµό πρωτ. 3477/5-7-2012 απόφαση έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης του Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Κρήτης. (ΣΑΕΠ 002/8 µε Κ.Α 

2012ΕΠ00280050). 

 

6. Είναι ενταγµένο στον άξονα προτεραιότητας 07 

«Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην 

Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι 

Αιγαίου 2007-2013». 

 

 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Για την παρούσα Σύµβαση και το έργο θα ισχύουν οι 

ακόλουθες βασικές έννοιες: 

1. Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Ρεθύµνου 
2. Τελικός ∆ικαιούχος και Φορέας υλοποίησης του έργου 

είναι ο ∆ήµος Ρεθύµνου 

3. Προϊσταµένη Αρχή είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Ρεθύµνου. 

4. ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η ∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου. 

5.Ανάδοχος είναι η …………………………………… 

 

 

 

Γ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Σε εκτέλεσή της ………………….. Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής ο πρώτος των Συµβαλλοµένων, ∆ήµαρχος 

Ρεθύµνου Γιώργης Χ. Μαρινάκης, µε την ιδιότητά του 

αυτή και ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου Ρεθύµνου 

καλούµενος στο εξής χάριν συντοµίας «εργοδότης» 

αναθέτει στον δεύτερο των συµβαλλόµενων 

…………………………………………………………………. 

καλούµενο στο εξής «ανάδοχο» ή «εργολήπτη» και αυτός 

αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 

ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»  έναντι 
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του συνολικού ποσού …………………………. € (µε ΦΠΑ 23%)στο 

οποίο περιλαµβάνονται η πρόβλεψη για ΓΕ και ΟΕ 

……………………. € για απρόβλεπτα ………………………. € , δαπάνη 

ασφάλτου …………………. €, αναθεώρηση  ………………… € και ο ΦΠΑ  

………………………… €,όπως περιγράφεται παρακάτω:  

 

 

∆απάνη εργασιών µε ΓΕ και ΟΕ, κατά  την 
προσφορά 

 Ευρώ                                           

Απρόβλεπτα    Ευρώ 

∆απάνη Ασφάλτου  Ευρώ 

∆απάνη αναθεώρησης   

MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ  Ευρώ 

∆απάνη ΦΠΑ (23%)  Ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Ευρώ 
 

 

2. Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία µε βάση τα οποία 

θα εκτελεσθεί το έργο και η σειρά ισχύος αυτών 

αναφέρονται στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης και είναι κατά 

σειρά ισχύος τα παρακάτω: 

 

� Το παρόν συµφωνητικό. 

� Η  ∆ιακήρυξη. 

� Η Οικονοµική Προσφορά. 

� Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

� Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 

� Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

� Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα 

τους, Τ.Σ.Υ. 

� Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

� Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

� Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν 

στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα 

συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή 

προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των µελετών του έργου.  

� Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των 

έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 

� Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των 

αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, 

επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
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� Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του 
άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

� Οι Ευρωκώδικες. 

� Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. 

Υ.∆.Ε.). 

� Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  

� Οι ΕΤΕΠ 
Τα έγγραφα αυτά συνοδεύουν την παρούσα Σύµβαση και 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

  

3. Το ανωτέρω περιγραφέν έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, 

ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και λαµβάνοντας υπόψη 

και τα ανωτέρω θα εκτελεσθεί έναντι συνολικού ποσού 

……………………… € (συµπεριλαµβάνεται στο ανωτέρω ποσό η 

πρόβλεψη για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 23%). 

  

4. Για την εξασφάλιση του ∆ήµου Ρεθύµνου ο Ανάδοχος 

κατέθεσε 

α. Την υπ΄ αριθµόν ……………… Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης ποσού ………………………………. ευρώ (………………….. €)  που 

εκδόθηκε από την Τράπεζα ………………. στις …………………………. 

 

β. Την υπ΄αρ. ………………. Πρόσθετη Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης ποσού …………………………….. Ευρώ (……………………… 

€)που εκδόθηκε από την Τράπεζα ………………… στις ……………………. 

 

. 

 

5. Ο Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ) σύµφωνα µε το 

άρθρο 22 της ΕΣΥ θα είναι: ……………… µε έδρα την δ/νση 

………………….. Αρ. ……….. Τ.Κ. …………. Πόλη ………… -  Παράρτηµα 

Κρήτης …………….., ………………….. ………. (σχετικό το υπ. αρ. 

πρωτ. ……………….. έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ήµου Ρεθύµνης). 

 

 

6. Το έργο θα εκτελεσθεί σε δεκατέσσερις (14) µήνες 

µε έναρξη της προθεσµίας εκτέλεσης την ηµεροµηνία 

υπογραφής της Σύµβασης (συνολική προθεσµία).  

Επίσης το έργο έχει µια αποκλειστική τµηµατική 

προθεσµία διάρκειας πέντε (5) µηνών όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παρ. 2 της Ε.Σ.Υ. 

 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε 

ηµέρα υπαίτιας από µέρους της υπέρβασης της συνολικής 
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προθεσµίας ορίζεται για τις πρώτες …………….. ηµέρες 

υπέρβασης σε …………………….. Ευρώ (…………… €) και για τις 

επόµενες …………… ηµέρες σε ………………………….. ευρώ(………………. 

€).  

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε 

ηµέρα υπαίτιας από µέρους του, υπέρβασης της 

αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας ορίζεται για 

……………… (……..) ηµέρες υπέρβασης σε …………………. ευρώ και 

…………………. λεπτά (…………,… €). 

 

7. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε 

Ανακεφαλαιωτικούς Λογαριασµούς όπως προβλέπει ο 

Νόµος. 

 

8. Το θεσµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο θα εκτελείται 

το έργο είναι αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 7 της 

∆ιακήρυξης και είναι: 

 

� Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 

νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε)όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

� Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί 

ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 

� Ο Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων». 

� Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 

25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ 

στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). 

� Η εγκύκλιος 20/23-8-2011 (αρ. πρωτ. 

∆17α/291/1/ΦΝ437) του ΥΠΟΜΕ∆Ι. 

� Η εγκύκλιος 26/4-10-2012 (∆ΙΠΑ∆/οικ.356/ΕΓΚ.26/4-10-
12) του ΥΠΟΜΕ∆Ι. 

� Η εγκύκλιος 27/15-10-2012 (∆ΙΠΑ∆/οικ.369/ΕΓΚ.27/15-

10-12) του ΥΠΟΜΕ∆Ι. 

�  Η εγκύκλιος 11/27-4-2009  (αρ. πρωτ. ∆17α/07/63/ 

ΦΝ437 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

� Η εγκύκλιος 21/2-10-2008   (αρ. πρωτ. ∆17α/11/116/ 
ΦΝ437) του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

� Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται 

στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 

ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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9. Ανάµεσα στις βασικές υποχρεώσεις της Αναδόχου 

περιλαµβάνονται: 

 

α) Η πλήρης κατασκευή του έργου εντός 14 µηνών.  

β) Η πλήρης αποπεράτωση και θέση σε καλή λειτουργία 

του έργου εντός 14 µηνών. 

γ) Η υποβολή προς την Υπηρεσία εντός 20 ηµερών από 

την υπογραφή της Σύµβασης πλήρους Προγράµµατος 

ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.) όπως προβλέπεται από  

την Ε.Σ.Υ. 

  

10. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου 

µπορεί να τροποποιηθεί µε την διαδικασία που 

προβλέπουν το άρθρο 8 του Ν. 1418/84, το άρθρο 43 του 

Π.∆. 609/85 (όπως τροποποιηµένα ισχύουν), καθώς και 

οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιοι. 

Οι νέες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν, διέπονται 

και αυτές από τις παραπάνω ∆ιατάξεις. 

 

11. Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα 

ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας 

(άρθρο 57 παρ. 4 Ν.3669/08) και θα διέπεται ακριβώς 

από τα αναφερόµενα στο άρθρο 11.4 της αναλυτικής 

∆ιακήρυξης. 

 

12. Η αναθεώρηση των τιµών θα γίνεται σύµφωνα µε το 

Ν. 1418/84 και το Π.∆ 609/85, όπως τροποποιηµένα 

ισχύουν. 

 

13. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα 

Σύµβαση θα επιλύεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 

του Π.∆. 171/87 (όπως τροποποιηµένο ισχύει) και τις 

λοιπές ισχύουσες ∆ιατάξεις και Εγκυκλίους. 

 

 

12. Τα δύο Μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την 

αλληλογραφία που θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται 

νόµιµα στις διευθύνσεις των συµβαλλοµένων µερών ή 

στον αντίκλητο του Αναδόχου. 

  

 

13. Ο Ανάδοχος µε το παρόν ορίζει: 

Αντίκλητο τον …………………….. 

κάτοικο Ρεθύµνου οδός …………………….. 

τηλέφωνο ……………………………… FAX ……………………….. 
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Συνηµµένη στο παρόν είναι και η δήλωση αποδοχής του 

αντίκλητου µε την οποία αποδέχεται τον διορισµό του. 

 

 

14. Τα έξοδα δηµοσίευσης της Προκήρυξης του 

∆ιαγωνισµού βαρύνουν τον Ανάδοχο, και θα καταβληθούν 

σύµφωνα µε το άρθρο 20 της ∆ιακήρυξης. 

 

 

Η παρούσα Σύµβαση βεβαιωθείσα συντάχθηκε σε πέντε (5)  

αντίγραφα, εκ των οποίων τα τρία κατατέθηκαν στα 

αρµόδια Γραφεία του ∆ήµου, ένα αντίγραφο έλαβε ο 

κύριος του έργου (∆ήµος Ρεθύµνου) και ένα παραδόθηκε 

στον Ανάδοχο, και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από 

τους Συµβαλλόµενους και πρωτοκολλείται.   

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ               ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ                

 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ              


